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Kontrakt mellom





Navn: .............................................................	Adresse: ..................................................








og








Akebakkeskogen Borettslag








om ......... oppføring av tilbygg på .............................................................................................





1.	Styret gir andelseier fullmakt til å utføre .......................................................................


	i henhold til godkjente planer.


De totale kostnader ved gjennomføring av herværende prosjekt dekkes av andelseier.





B y g g h e r r e   og  b y g g h e r r e p l i k t e r 





2.	Borettslaget representert ved styret står formelt som byggherre overfor myndighetene. 


I forhold mellom den enkelte utbygger og borettslaget har utbygger alt ansvar.





3.	Utbyggeren gjennomfører utbyggingen i egen regi under kontroll av borettslaget. Alle pålegg fra 	styret må umiddelbart etterkommes.





4.	Utbygging skal skje i samsvar med bygningslov, byggforskrifter og kommunale vedtekter.


	Approberte tegninger, approbasjonsbetingelser og andre godkjennelser og pålegg fra offentlig 	myndighet skal følges.	


	Borettslaget skal ha anledning til å gjennomgå de tekniske løsninger før arbeidet igangsettes. 


	Om nødvendig kan man belaste utbygger med konsulenthonorar for å få undersøkt at de tekniske 	løsninger ikke på noen måte vil skade borettslaget.





K o n t r o l l   m e d  b y g g e a r b e i d e t





5.	Utbygger skal selv engasjere nødvendig faglig hjelp til planlegging og utbygging. 


	Han skal også ha en kvalifisert ansvarshavende.





6.	Utbygger og hans ansvarshavende skal selv svare for kontroll. godkjennelse og ferdigattest i 	forhold til myndighetene.





B y g g e t i d





7.	Arbeidet skal gjennomføres i en periode fra .................... til .................. med en


	begrensning på 8 uker for alle utvendige arbeider.


	Byggetiden regnes fra tilrigging før grave- og byggearbeidene igangsettes.


	Byggearbeidene anses ikke ferdig fra borettslagets side før alle felles anlegg og felles arealer 	(herunder hus, plener, beplantning, gjerder, veier, helleganger, kabler m.v.) er satt i fullgod stand 	og opprydding er foretatt.








G a r a n t i





8.	Utbygger skal stille garanti for at byggearbeidene fullføres i tråd med herværende avtale. Garantien 	på kr. .................. tilstiles styret senest 14 dager før arbeidene igangsettes.





9.	Denne garanti skal være effektiv i hele byggetiden som nevnt under pkt. 7. Hvis byggingen stopper 	opp og ikke kommer igang etter rimelig varsel, skal borettslaget v/styet ha anledning til å anvende 	garantien til å fullføre arbeidet slik som fastsatt.





A n s v a r  / f o r s i k r i n g





10.	I forhold mellom partene har utbygger alene ansvar for skade på person og på egen, 	borettslagets og tredjemanns eiendom som følge av byggherrens ansvar og alminnelige 	rettsregler.


	For dette ansvar skal utbyggeren tegne en tilstrekkelig forsikring.


	Borettslaget v/styret skal godkjenne denne forsikring før arbeidet settes i gang.


	Utbygger er personlig ansvarlig for at all slik skade rettes opp, utbedres eller erstattes


	i forhold til borettslaget.





11.	Skader og ulemper som følger av materialer og tekniske løsninger som utbygger bruker, og det 	arbeid han, eller folk ansatt hos utbygger utfører, er uten tidsbegrensning utbyggers ansvar. 	Ansvaret går over til kjøper ved eventuell overdragelse av borettshavers andel i borettslaget.





12.	Utbygger skal i samarbeid med borettslaget sørge for særforsikring under byggeperioden for brann 	og andre skader.


	Arbeidet må ikke settes igang før slik forsikring før byggetiden er ordnet, og godkjent 


	av styret. Man skal i størst mulig utstrekning samarbeide med borettslagets 	forsikringsselskap om dette.


	Tegning av tyveriforsikring under byggetiden er også utbyggers ansvar alene.





Ø k o n o m i





13.	Alle utgifter ved ..................................................... dekkes av utbygger selv, både for så vidt 	gjelder byggekostnader og driftskostnader. Det gjelder også gebyr til offentlig myndighet, honorar 	til borettslagets konsulenter og behandlingsgebyr til borettslaget. De økte driftskostnader som 	borettslaget påføres skal dekkes inn gjennom månedlig husleie.


	Til driftsutgifter regnes f. eks. skatter, avgifter, ytre vedlikehold, forsikringspremie og 


	forretningsførerhonorar.





G j e n n o m f ø r i n g   a v   a r b e i d e r





14.	Styret kan forlange at flere byggeprosjekter koordineres i tid, for å unngå lange byggeperioder.





15.	Styret kan innskrenke den daglige og ukentlige arbeidstid slik at støyende eller annen 


	sjenerende virksomhet unngås i helgene eller uvanlige tider på døgnet.





16.	Hvis utbygger volder unødig rot på området under byggeperioden og ikke retter dette på tross av 	oppfordring, kan styret iverksette rydding på utbyggers bekostning.











17.	Om frist for gjennomføring av bygging overtredes kan man med 10 dagers varsel sette en dagbot 	innen rimelig ramme for hver dag fristen overskrides. For øvrig gjelder 


	pkt. 9.








Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - eksemplarer hvorav hver av partene har fått 1 - ett - eksemplar, og 1 - ett direkte til borettslagets forretningsfører.











Oslo, den .................................








...........................................................			.....................................................


Akebakkeskogen Borettslag					Utbygger














sjka134








Redigert og utskrevet �TIME \@ "dd.MM.yy"�11.08.97�





	


	AKEBAKKESKOGEN BORETTSLAG


�PAGE�3�














